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Москва, 2022
1. Наименование: ГОСТ Р «Гидроэлектростанции. Гидрогенераторы. Оценка технического состояния».
2. Основание для выполнения работы
Основанием для пересмотра ГОСТ Р 55260.2.2-2013 «Гидроэлектростанции. 
Часть 2-2. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния» 
(далее – Стандарт) является решение внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Гидроэнергетика России» (протокол от 10.12.2021 № 2).
3. Наименование Заказчика
Ассоциация «Гидроэнергетика России».
4. Назначение, область применения, предпосылки и цели Стандарта 
4.1. Назначение стандарта
Стандарт предназначен для применения гидроэнергетическими компаниями, а также специализированными организациями и имеет целью повышение безопасности эксплуатации оборудования посредством выявления и своевременного устранения возникших повреждений.
Основными заинтересованными лицами разработки Стандарта являются организации, эксплуатирующие ГЭС (ГАЭС) при исполнении требований законодательных актов и нормативных технических документов.
Устанавливаемые нормы и требования Стандарта должны применяться при: 
· формировании и актуализации перспективных (многолетних) графиков ремонта, годовой ремонтной программы; 
· определении возможности и целесообразности продолжения эксплуатации выработавших срок службы гидрогенераторов, их элементов и конструктивных узлов, определяющих безопасность эксплуатации гидроагрегата;
· планировании комплекса мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции,
· обосновании для модернизации гидрогенератора в целом, элементов и конструктивных узлов.
4.2. Предпосылки и обоснование необходимости разработки Стандарта
Основными заинтересованными лицами разработки Стандарта являются организации, осуществляющие эксплуатацию ГЭС (ГАЭС). Стандарт разрабатывается на основе ГОСТ Р 55260.2.2-2013 «Гидроэлектростанции. Часть 2-2. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния».
Предпосылкой актуализации ГОСТ Р является обновление норм и требований в соответствии с изменениями, произошедшими за период его действия в нормативной базе, а также уточнение и корректировка структуры, в том числе направленной на обеспечение соответствия Методике оценки технического состояния в ред. приказа Минэнерго России от 17.03.2020 № 192 и Методике проведения оценки готовности к работе в отопительный сезон (приказ Минэнерго России от 12.02.2020 № 87).
4.3. Целями работы являются:
Принятый и введенный в действие на территории Российской Федерации национальный Стандарт ГОСТ Р «Гидроэлектростанции. Гидрогенераторы. Оценка технического состояния» позволит:
-	иметь регламентирующий документ с единым подходом к оценке состояния гидрогенераторов в соответствии с современными нормативными требованиями, при эксплуатации, капитальном ремонте и реконструкции;
-	обеспечить повышение готовности и безопасности гидрогенераторов при эксплуатации гидроэлектростанций.
5. В рамках услуг по разработке проекта национального Стандарта необходимо обеспечить:
- разработку проекта национального Стандарта «Гидроэлектростанции. Гидротурбины. Оценка технического состояния»;
- доработку проекта национального Стандарта по результатам рассмотрения в базовой организации (ПАО «РусГидро») и членами подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016);
- проведение, в уполномоченной Росстандартом организации, специализированной экспертизы, редактирование, подготовку национального стандарта к утверждению, принятию и введению в действие на территории Российской Федерации.
6. Нормативные ссылки.
При разработке Стандарта необходимо руководствоваться следующими документами (но не ограничиваясь только ими): 
· Федеральным законом от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации»;
· ГОСТ Р 1.2-2020 Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены;
· ГОСТ Р 1.5-2012 Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения;
· ГОСТ 4.425-86 Система показателей качества продукции. Турбины гидравлические. Номенклатура показателей;
· ГОСТ 23956-80 Турбины гидравлические. Термины и определения; 
· ГОСТ Р 55260.3.1 Гидроэлектростанции. Гидротурбины. Технические требования к поставке;
· ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения;
· СТО 17330282.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения.
7. Тип стандарта
Стандарт актуализируется на основе ГОСТ Р 55260.2.2-2013 «Гидроэлектростанции. Часть 2-2. Гидрогенераторы. Методики оценки технического состояния».
8. Принадлежность к классификатору Национальные стандарты
В соответствии с ГОСТ Р 1.2-2020, Стандарт должен задавать требования к методике оценки технического состояния гидрогенераторов.
9. Общие требования
Построение, изложение и оформление Стандарта должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 1.2-2016 «Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок, приостановки действия и отмены» и ГОСТ Р 1.5-2012 «Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения».
10. Требования к содержанию проекта Стандарта
Стандарт должен иметь следующую структуру:
1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3.Термины и определения
4. Общие положения
5. Оценка технического состояния гидрогенераторов:
5.1. Особенности организации работы по оценке технического состояния гидрогенераторов 
5.1.1. Обмотка ротора
5.1.2. Обмотка статора
5.1.3. Подпятник
5.1.4. Генераторный подшипник
5.1.5. Сталь ротора
5.1.6. Сталь статора
5.1.7. Щеточно-контактный аппарат 

Приложение А (рекомендуемое) Показатели технического состояния подшипников, подпятника и вала гидрогенератора 
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Требования к структуре и разделам Стандарта требуют уточнения по результатам анализа действующих нормативных документов в области стандартизации, нормативных технических и иных документов, подлежащих применению при разработке проекта ГОСТ Р.
11.  Условия разработки Стандарта.
При разработке Стандарта необходимо:
· обеспечить его соответствие действующим нормам законодательства РФ;
· обеспечить его преемственность с существующей и вновь создаваемой нормативной базой;
· обеспечить гармонизацию создаваемого Стандарта с действующей нормативной базой, связанной с разработкой Стандарта, и с документами национальной системы стандартизации;
· обобщить и использовать опыт применения действующих стандартов.
12.  Список организаций и комитетов, которым следует направить проект Стандарта для рассмотрения и получения отзывов и (или) экспертных заключений
1. Организации-члены Ассоциации «Гидроэнергетика России»:
· ПАО «РусГидро»
· ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация»
· АО «Красноярская ГЭС»
· ПАО «ТГК-1»
· АО «Татэнерго»
· ПАО «Якутскэнерго»
· ООО «БГК»
· АО «Богучанская ГЭС»
· АО «МГЭС»
· ООО «Ракурс-инжиниринг»
· ООО «Фойт Гидро»
2. Временная рабочая группа подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК16) (далее – ВГР ПК4).
3. Члены подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016).
4. Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016).
Список может быть дополнен (откорректирован) и согласован Заказчиком на 1 этапе.
13.  Сроки проведения работ и этапы
Разработка ГОСТ Р должна быть выполнена в пять этапов.

I этап. Подготовка и утверждение уточненных требований к структуре, разделам и приложениям технического задания на разработку Стандарта.
В ходе 1 этапа должны быть выполнены все работы, необходимые для подготовки и утверждения уточненных требований к структуре, разделам и приложениям технического задания на разработку Стандарта:
· анализ действующих нормативных документов в области стандартизации, нормативных технических и иных документов, подлежащих применению при разработке проекта ГОСТ Р, а также практики их применения в предметной области;
· разработка и согласование концепции ГОСТ Р;
· уточнение требований к структуре, разделам и приложениям технического задания на разработку проекта Стандарта на основе проведенного анализа и согласованной концепции ГОСТ Р (уточненное техническое задание со стороны Заказчика утверждается Исполнительным директором после его обсуждения и согласования Рабочей группой проекта);
· разработка перечня действующих нормативных документов в области стандартизации, нормативных технических и иных документов, подлежащих применению при разработке проекта Стандарта (представляется в составе пояснительной записки к Стандарту);
· составление аннотационного отчета о выполненных работах.

Срок выполнения I этапа – до 01.06.2022. *
* Сроки проведения работ могут быть уточнены и скорректированы Заказчиком при уточнении технического задания.

II этап. Разработка проекта (первой редакции) Стандарта.
В ходе 2 этапа должны быть выполнены все работы, необходимые для подготовки проекта (первой редакции) Стандарта, включая следующие работы: 
· формирование полного перечня действующих нормативных документов в области стандартизации, нормативных технических и иных документов, подлежащих применению при разработке проекта ГОСТ Р;
· формирование полного перечня введенных в действие в РФ в установленном порядке международных документов, подлежащих применению в целях гармонизации Стандарта с международными документами (представляется в составе пояснительной записки к ГОСТ Р);
· разработка первой редакции Стандарта;
· формирование пояснительной записки к Стандарту;
· проведение гармонизации проекта Стандарта;
· аннотационный отчет о выполненных работах;
· направление разработанной первой редакции Стандарта на рассмотрение организациям и комитетам, указанным в п. 1 и 2 раздела 12 настоящих Технических требований на предмет получения отзывов и (или) экспертных заключений;
· получение отзывов и замечаний по первой редакции Стандарта.

Срок выполнения 2-го этапа – до 01.09.2022.

III этап. Разработка проекта (доработанной первой редакции) Стандарта.
В ходе 3-го этапа должны быть выполнены все работы, необходимые для подготовки проекта (доработанной первой редакции) Стандарта, включая следующие работы: 
· составление сводного перечня полученных предложений и замечаний к проекту первой редакции Стандарта;
· доработка проекта первой редакции Стандарта с учетом полученных предложений и замечаний;
· согласование проекта первой редакции Стандарта Ассоциацией «Гидроэнергетика России» и ВРГ ПК4.
· направление доработанной первой редакции проекта Стандарта на рассмотрение Членам подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016);
· получение отзывов и замечаний к доработанной первой редакции проекта Стандарта;
· доработка первой редакции проекта Стандарта по замечаниям представителей организаций членов подкомитета ПК4;
· согласование доработанной первой редакции Стандарта представителями организаций членов подкомитета ПК4;
· составление аннотационного отчета о выполненных работах.

Срок выполнения 3-го этапа – до 01.11.2022.

IV этап. Вынесение проекта первой редакции Стандарта на рассмотрение подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК16).

В ходе 4-го этапа должны быть выполнены все работы, необходимые для организации рассмотрения и согласования проекта Стандарта подкомитетом «Гидроэлектростанции» (подкомитета ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016), включая следующие работы: 
· выполнение установленных требований в части оформления согласованной первой редакции проекта Стандарта;
· согласование доработанной первой редакции Стандарта руководством ПК-4;
· направление согласованной доработанной первой редакции Стандарта в Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016) (для вынесения на публичное обсуждение);
· составление аннотационного отчета о выполненных работах.

Срок выполнения 4-го этапа –до 20.12.2022.

V этап. Экспертиза проекта Стандарта, разработка и утверждение итоговой редакции Стандарта.

В ходе 5-го этапа должны быть выполнены все работы, необходимые для рассмотрения и согласования первой редакции проекта Стандарта Техническим комитетом по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016), разработке итоговой редакции, подготовке к утверждению и введению в действие Стандарта на территории Российской Федерации, включая следующие работы: 
· составление сводного перечня полученных предложений и замечаний к проекту первой редакции Стандарта;
· доработка проекта Стандарта по замечаниям, полученным в ходе проведения публичного обсуждения;
· подготовка итоговой редакции Стандарта;
· согласование проекта Стандарта представителями организаций-членов подкомитета;
· техническое сопровождение рассмотрения членами Ассоциации и организациями-членами подкомитета ПК4 итоговой редакции Стандарта составление сводного перечня полученных предложений независимых экспертов и участников процедуры рассмотрения проекта стандарта, обоснование их принятия или отклонения; 
· согласование проекта Стандарта руководством ПК4;
· сопровождение проведения установленной процедуры рассмотрения итоговой редакции проекта Стандарта в Техническом комитете по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016) (при необходимости проведение согласительных совещаний с участием экспертов и других заинтересованных лиц);
· проведение, в уполномоченной Росстандартом организации, специализированной экспертизы, редактирование, подготовку национального стандарта к утверждению, принятию и введению в действие на территории Российской Федерации;
· подготовка итогового технического отчета о выполненных работах.

Срок выполнения 5-го этапа – до 20.12.2023.
14. Перечень и комплектность результатов работ, подлежащих приемке.
Результаты работ по I этапу «Подготовка и утверждение уточненных требований к структуре, разделам и приложениям технического задания на разработку Стандарта»:
· сформированная концепция разработки ГОСТ Р;
· утвержденное уточнённое техническое задание на разработку Стандарта;
· проект пояснительной записки, включающей перечень источников требований Стандарта подлежащих применению и предложения по порядку и графику направления проекта Стандарта заинтересованным лицам на рассмотрение;
· аннотационный отчет о выполненных работах.
Результаты работ по II этапу «Разработка проекта (первой редакции) Стандарта»:
· проект (первая редакция) Стандарта;
· пояснительная записка к проекту первой редакции Стандарта;
· отзывы и замечания по первой редакции Стандарта;
· аннотационный отчет о выполненных работах.
Результаты работ по III этапу «Разработка проекта (доработанной первой редакции) Стандарта»
· проект (доработанной первой редакции) Стандарта;
· пояснительная записка к проекту доработанной первой редакции Стандарта;
· сводный перечень отзывов и замечаний к доработанной первой редакции проекта Стандарта; 
· проект первой редакции Стандарта, согласованный Ассоциацией «Гидроэнергетика России» и ВРГ ПК4;
· доработанная первая редакция проекта Стандарта, согласованная представителями организаций членов подкомитета ПК4;
· аннотационный отчет о выполненных работах.
Результаты работ по IV этапу «Вынесение проекта первой редакции Стандарта на рассмотрение подкомитета «Гидроэлектростанции» (ПК4) Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016)»:
· доработанная первая редакция проекта Стандарта, согласованная руководством подкомитета ПК4;
· направление согласованной доработанной первой редакции проекта Стандарта на рассмотрение в Технический комитет по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016) (для публичного обсуждения);
· аннотационный отчет о выполненных работах.
Результаты работ по V этапу «Экспертиза проекта Стандарта, разработка и утверждение итоговой редакции Стандарта»
· составление сводного перечня полученных предложений и замечаний к проекту первой редакции Стандарта;
· пояснительная записка к проекту Стандарта;
· проект согласованной первой редакции Стандарта представителями организаций членов подкомитета ПК4 и ТК016;
· итоговая редакция проекта Стандарта;
· Заключение Технического комитета по стандартизации «Электроэнергетика» (ТК016) по результатам рассмотрения проекта ГОСТ Р;
· приказ об утверждении национального стандарта Российской Федерации;
· итоговый технический отчет о выполненных работах.
